:': REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

UNIONE MONTANA ey CAMERA DI COMMERCIO

(a ¢ INDUSTRIA E ARTIGIANATO
VALSESIA " E AGRICOLTURA
COMUNE DI ALAGNA COMUNE DI SCOPELLO
VALSESIA

MONTEROSA 2000 S.p.A.

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO
DELLA VALSESIA

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto

di innevamento programmato in localita Mullero
Progetto Definitivo

Relazione tecnica

Ottobre 2018, i
ELABORATO n° SCALA DATA REDATTO e varl
1 2 OTTOBRE 2018 CONTROLLATO |ottobre 2018P . A. Donna Bianco
APPROVATO |otobre 2018|  C. Francione
NOME FILE 1.2 Relazione tecnica
REVISIONE N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI
Ottobre 2018 Emissione
_ LAy
ORDINE I AR J——
PROVH & —
, Vi
arch, Pier Augiefo Donna Bianco [
Vn® 2801 e
PROPONENTE PROGETTISTA

MONTEROSA 2000 S.p.A. Ing. Claudio Francione
FRAZIONE BONDA, 19
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

MONTEROSA 2000 S.p.A.
FRAZIONE BONDA, 19 ' : .
13021 ALAGNA VALSESIA (VO) SR Arch. Pier Augusto Donna Bianco

SOCIETA' DI INGEGNERIA  Dott. geologo Emilio Macchi
& ARCHITETTURA AMBIENTALE . .
10154 TORINO Via S.Botticell, 57 DOMf. Nat. Massimo Forneri




Invaso artificiale a cielo aperto in Loc. Mullero Relazione Tecnica

INDICE

1. RIFERIMENTI PRELIMINARI ...cceeuuuiiiiiitittniiiiiiiietteeiiiiiieesneesiisssiteesssssssissieeesssssssssssieesssssssssssseessssssssssssessssnnssssns 2
1.1 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO .. ctuuuuetttuneeetuneeeruueserenneeessuneesssnsessnneeessnneesssnnsessnnsesssnneesssnesessnsesssneesssnneesenns 2
1.2 QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ....cceiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseeeeeeeeeeeseeeeeseeees 3

2. OPERE IN PROGETTO....ccitttteeuuuiiiiiieeeennniiisieeesnnsssisssiieessssssssssiessssssssssssieesssssssssssseesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssaees 5
2.1 BACINO. ...cttitiiiiiiett e E e e e s st e e e s s a et et e e e s e e s s s e e e s e s aa s e e e e s 5
2.1.1 ClasSifiCaziONe DI DACINO .....coviriieiieieteetee ettt s b et s b et s bt et e bt e be s bt et e she et e sbeebeeaeebesaeenseennenee 5

2.1.2 DALl A SINTEST vttt b e bbbt h e e s h bbb s bbb e a e bt s 5

2.1.3 Caratteristiche del DACIN0......cc.iiiiiiiiee sttt b e s b e bt bt st e b sbee b sane e 5

2.14 (O] o =Yoo 4 aTo] (=14 =T o | - PSP U TSP P R PR VP PR ORI 9

2.2 LOCALI TECNICT E IMPIANT s s s e e e s s s e s e e s s e s n s e n s s s a s snsssnsnsnsnsnnnsnnsnnns 10
2.21 Y1 I g 1ol T o [ PP P PR U PP PO PRSPPI 10

222 Tombino di derivazione € CUNICOI0 tEEMICO .....iiuiiiiriiiiiieiieieiiteteet ettt r e st sb e b sse bt s nne 11

223 SCAMICO Qi FONAO 1.ttt e b bt s bt et s bt e bt e b e et e sb e et e e b e et e sbe e b e sbe et e sneennes 12

2.2, TUDBZIONT c.ttiutitieite sttt sttt ettt ettt s bt et s bt et s bt et e bt e st e s bt e b e ekt e ke sh e et e ehe et e sheen b e ekt e n b e sht e beeht e beehe e besheetesneentas 12

2.2.5 SCANICO Qi SUPEITICIE . uttiiieiiie ettt ettt et e e et e e e e te e e s etbeeeebaeeeataeeeeaseeesabaeeasseeeersseeeansaseanssaeeassseeessaeesnsseeeasnes 15

2.2.6 Impianto di insufflaggio aria compressa “DOUIIAZE” ........ccuuiiiiiie i et e e e e 15

2.2.7 IMpianti di SICUr@zza @ CONTIONIO ...cc.viiiierieee ettt sttt e bt e s e e et e sabeesneesaseessnesneennne 16

2.3 INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO VALANGHE ....vvtiiiuiriiiiiriesiiriiesiirttesirresssratessine s snnneessarasesssnnesesnnneessanasessns 17
2.4 INTERVENTI DI INSERIMENTO AMBIENTALE ....vvteiuvteesesutteesessesessuseesessseesassssessssssessssseesssssssssssssessnssesssssseesssssssessnseeenns 19
24.1 Inquadramento vegetazionale delle aree d’intervento: 10 stato di fatto .......cccceveeriieeniiiiienieee e 19

2.4.2 TIPOIOGIE T INTEIVENTO ..ttt ettt b e st e s bt e st e e s ab e e bt esabe e bt e sabe e beesabeesaseenseesaseensnesaneennne 24

243 R 1V TV T e [ e 1= | LI o T o1 =T o OSSR 24

2.4.6 Ricollocazione delle aree di riStagno IdrICO .....cccveeriiiiiieiieee ettt st beesaneesenesneenaee 25

244 Reperimento della semente locale per gli iNerbimenti .......c.ueoviiiiiiiiene e 28

2.4.7 Salvaguardia della risorsa PEAOIOZICA . .......eeuiirieriieeie ettt et st e et e e teesteeenteesaeeeseesnteenseesnseenneeensens 31

2.45 Rilocalizzazione del rodoreto INTEIFEIITO ......c.iiriiriiieeeeee et st e e sneenaee 33

2438 Calendario delle attivita di ripristine @ambIENtale .......c...eoiiiiiii e e 37

T 0 LV 1 =3 7747 74 0 ] | N 39
3.1 ACCESSIBILITA ALL’AREA DI CANTIERE E TRAFFICO INDOTTO . vteeeuuveeeeiurreesansreeesanseeeessseesanssseesassssssssssessssssssssssesssnssessannes 39
3.2 BILANCIO SCAVI E RIPORTI — RIUTILIZZI DEL MATERIALE DI SCAVO ...uuuuueireresesesssssssssesasssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 39
33 ORGANIZZAZIONE E FASI DI CANTIERE 1...uvtteieutrieeiirteessirteesesreeesessteessibateseibe e e semmaeeesmatessssbasesenbaeeesnateessabaeesenbasesnnaeas 39
3.4 DURATA DEL CANTIERE L.cuuttteiiutttesssreeesirsteesmatesssabteese st e e smas e e s saba s e s e bt e e e sba b e e s sab e e e s e bb e e e s mba e e s sab e e e s s bbasesmbaeessnaeeeas 40
S 2 0 o 1 PN 41
5. INTERFERENZE .......ccuuiiieiiiiiiiiiiieiiiiiiiiieeiiiieeiiietesiiesesssesasstesessstasessstessssstensssssenssssmensssssessssssenssestansssssanssenes 41

Progetto Definitivo 1



Invaso artificiale a cielo aperto in Loc. Mullero Relazione Tecnica

1.  RIFERIMENTI PRELIMINARI

1.1 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Le opere in progetto comprendono la realizzazione di un invaso artificiale, e le relative opere complementari,
finalizzato ad alimentare gli impianti di innevamento programmato del comprensorio sciistico di Alagna,

incrementando le riserve idriche disponibili.

Il bacino € localizzato in un pianoro posto lungo il versante in sinistra idrografica del torrente Olen a monte

della localita Pianalunga.
La localizzazione del bacino & rappresentata nelle figure che seguono.

La localizzazione del bacino & rappresentata nella seguente figura e nelle tavole 3.1 e 3.5.

Figura 1/1
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1.2 QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO

Il progetto Monterosa ha preso l'avvio alla fine degli anni '90 con lo scopo di portare il completo
rinnovamento della stazione sciistica di Alagna Valsesia mediante il collegamento con il comprensorio
Monterosa ski in Valle d’Aosta. La realizzazione del progetto ha avuto diversi sviluppi con il trascorrere del
tempo, volti a completare i vari investimenti e a migliorare il funzionamento generale del comprensorio sul

versante piemontese.

Tra i diversi profili di investimento si evidenzia quello riguardante il sistema di innevamento programmato,
attuato in modo coordinato nei due versanti regionali, al fine di assicurare il collegamento intervallivo tramite

piste di sci oltre che tramite impianti a fune.

La costruzione della rete dell'impianto di innevamento programmato fra Passo dei Salati, Bocchetta delle
Pisse e Alagna ha permesso di realizzare un sistema di tubazioni ad alta pressione che coprono un notevole

dislivello geodetico.

La particolare struttura dell'impianto di innevamento programmato fra Pianalunga ed Alagna consente il
prelievo naturale dell’acqua a circa 2050 m di quota, lo stoccaggio all'interno di tre serbatoi interrati e
l'utilizzo per la produzione di neve programmata quando vi sono le condizioni climatiche idonee. L'impianto,
a partire dalla quota dell'opera di presa, si sviluppa fino all’abitato di Alagna Valsesia e quindi ad una quota
di circa 1200 m s.I.m. Considerate le caratteristiche dellimpianto, si & provveduto anche alla realizzazione di
una centrale idroelettrica che consente, nei periodi di inattivita estiva, I'utilizzo della rete idraulica esistente

per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Nellambito del piano degli interventi ricompresi nel’Accordo di Programma “Completamento del sistema
sciistico della Valsesia” & inoltre previsto un intervento che riguarda la sistemazione e la manutenzione
straordinaria dei tratti di pista denominati “Mullero 2” e “raccordo Mullero” e un secondo che prevede |l
potenziamento dell'impianto di innevamento programmato esistente attraverso la realizzazione di due nuovi

tratti di rete sulle piste appena citate.

Lo schema di funzionamento della rete idraulica esistente si compone di vari elementi che consentono il

prelievo della risorsa idrica, lo stoccaggio e la distribuzione alla rete di alimentazione dei generatori di neve.

L’impianto di innevamento programmato esistente viene alimentato da tre prese che recapitano I'acqua
mediante un’unica condotta ad un primo serbatoio di stoccaggio a Pianalunga (PS 100, Stazione pompaggio
innevamento, si veda la tavola 3.5), il quale in cascata alimenta un secondo serbatoio sito in localita Grande
Halte; a completamento dei sistemi di stoccaggio citati vi € poi un terzo serbatoio, realizzato sempre in
calcestruzzo armato e totalmente interrato, posto al Passo dei Salati, che viene alimentato per pompaggio

dal bacino di Pianalunga.

Il nuovo bacino a cielo aperto in progetto andra a integrarsi nella rete dellimpianto di innevamento esistente
senza prevedere la realizzazione di nuove prese né modifiche ai volumi e alle portate massime derivate.
Esso consentira lo stoccaggio di circa ulteriori 31.100 m? di acqua che andranno a sommarsi ai 19.000 m?®
gia disponibili nei tre serbatoi esistenti. Il nuovo bacino non avra fonti di alimentazione naturali dirette bensi,
come il serbatoio del Passo dei Salati, sara riempito grazie alla stazione di pompaggio posta in

corrispondenza del serbatoio di Pianalunga.
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L’andamento climatico degli ultimi inverni ha evidenziato la presenza di periodi sempre piu ridotti, soprattutto
allinizio della stagione, con condizioni utili per il funzionamento degli impianti di innevamento programmato.
In tali situazioni la disponibilita di un volume di acqua stoccato consistente, consente di massimizzare la
portata istantanea disponibile per il funzionamento dei generatori di neve, senza sovraccaricare il prelievo
dalle fonti di approvvigionamento naturali. Cid presenta dunque un notevole vantaggio ambientale in termini
di aumento della compatibilita idrologica del prelievo che si traduce in un miglioramento dell’efficienza di

funzionamento dell'impianto che pud cosi essere sfruttato al massimo delle sue potenzialita.
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2. OPERE IN PROGETTO

2.1 BACINO
2.1.1 Classificazione del bacino

Il bacino, ai sensi dell’art.2 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, “Regolamento regionale di
attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e
bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e
24 luglio 1996, n. 49)” é classificabile nella tipologia D (Invasi e piccole dighe), sottocategoria B (sbarramenti

con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e centomila metri cubi).

2.1.2 Dati di sintesi

Si riportano di seguito i principali dati rappresentativi del bacino di prevista realizzazione.

Progetto
definitivo
Superficie del bacino al coronamento: 8.600 mq
Superficie interessata dall’intervento (comprensiva di rimodellamenti
. ) 17.700 mq
di raccordo morfologico)
Superficie massima specchio d’acqua 6.580 mq
Capacita invaso 31.100 mc
Quota di riferimento coronamento 21555 m s.l.m.
Quota massimo invaso: 21545 m s.l.m.

2153.5ms.I.m. (1.0
m al di sotto del

Quota anello di sicurezza . . .
massimo livello di

invaso)
Quota minima di fondo (in corrispondenza dello scarico) 2145,8
Quota massima di fondo 2146,8
Altezza al coronamento (differenza tra quota piano di coronamento e 97m

punto piu depresso dei paramenti)

36.100 mc di terra
Scavi in posto (37.900 mc
di terra in banco)

Riporti e rimodellamenti 35.800 mc.

Tabella 2.1/1

2.1.3 Caratteristiche del bacino

Si vedano in merito le figure che seguono e le tavole 3.4,3.5e 3.7.1 e 3.7.2

La collocazione e la forma del bacino derivano dalla necessita di minimizzare le interferenze con due aree di
torbiera alpina presenti nel pianoro del Mullero. Il bacino viene pertanto localizzato in posizione addossata al

rilievo locale che delimita a valle il pianoro e dimensionato bilanciando scavi e riporti per la formazione delle
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scarpate e del rilevato di contenimento. La forma del bacino segue 'andamento del perimetro delle torbiere

e del rilievo locale, assumendo di conseguenza un andamento sinuoso naturaliforme.

Figura 2.1/2 — Planimetria del bacino

Il massimo livello idrico € previsto con il franco di 1 metro dal piano di coronamento. In corrispondenza di
questa quota & prevista, lato sud, uno sfioratore di scarico di troppo pieno, realizzato con un elemento

scatolare in calcestruzzo armato.

Alla profondita di un metro dal livello massimo dell’acqua € previsto un gradino nella scarpata avente la

funzione di piano di sicurezza, per assicurare un punto di fermata in caso di scivolamento.
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| fianchi sono rivestiti con telo impermeabile in HDPE, di un colore che consentira, soprattutto nelle
condizioni di svaso, di riprendere il piu possibile le caratteristiche naturali dei laghetti alpini limitrofi. Il sistema
di impermeabilizzazione raggiunge la sommita del rilevato, con ancoraggio sottostante al piano di

coronamento, mediante avvolgimento intorno a un gabbione metallico interrato.

Figure 2.1/3 — Sezione tipo rilevato

Recinzlone metalllca
;{/ H=3,00m

( Fesso di guardia

per la raccoka

dele acque superiiclall

— Rivestimentoe sponda

con lastre di pistra cementate

Massimo lvelle idrico
17 — Plano dl slcurezza

Figure 2.1/4 — Sezione tipo zona in scavo

La scarpata interna, tra I'anello di sicurezza ed il massimo livello idrico, & rivestita con lastroni di pietra

intasati mentre risulta in terreno rinverdito nel tratto superiore.
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Le pendenze interne dellinvaso sono di 26°, al di sotto dell’anello di sicurezza e di 30° al di sopra di tale

anello.

Il rilevato di contenimento viene realizzato riutilizzando le terre provenienti dagli scavi, opportunamente
selezionate per evitare la presenza di pietre di grandi dimensioni e di massi, stese a strati di altezza

massima pari a 50 cm e compattate mediante rullo compressore.

La pendenza esterna del rilevato di contenimento nel settore a valle € pari a 17° nella parte superiore e 20°
nella parte di raccordo al piede: queste pendenze rispecchiano I'andamento locale del versante e
predispongono il rilevato del bacino ad accogliere con maggiore efficacia le opere di sistemazione a verde e

di raccordo con la vegetazione esistente.

Nel settore laterale lato pista da sci e nel settore a monte del rilevato di contenimento la pendenza esterna &
pari a 34°; analoga pendenza ¢ stata adottata per il settore laterale in scavo. Questa maggiore acclivita &
necessaria da un lato per limitare 'occupazione di suolo nelle zone di torbiera alpina, dall’altro per contenere

le zone intaccate dagli scavi.

In questi settori, all'interno del corpo del rilevato, & prevista la collocazione di geogriglie finalizzate a

prevenire situazioni di scivolamento e conseguente indebolimento dello stesso.

Per un tratto del lato di monte il piano di coronamento si innalza per consentire al rilevato laterale di
assumere la funzione di contenimento delle masse nevose derivanti da eventuali eventi valanghivi
distaccatisi dalla sommita della dorsale che da Bocchetta delle Pisse sale verso I'altopiano di Cimalegna. In
corrispondenza del tratto innalzato del piano di coronamento, allo scopo di non aumentare I'impronta del

rilevato verso I'esterno, & prevista la realizzazione di un tratto di scogliera in massi ciclopici.

Al di sotto del telo in HDPE di rivestimento del bacino & previsto un pacchetto di protezione e drenaggio,

rappresentato nelle figure che seguono.

Figura 2.1/5 — Particolare del rivestimento del paramento interno nel settore a cielo libero
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Figura 2.1/6 — Particolare del rivestimento del paramento interno nel settore sommerso

2.1.4 Opere complementari

Rete di drenaggio

La rete delle tubazioni di drenaggio & rappresentata nelle tavole 3.6 e 3.10. La rete & costituita da due anelli
posti rispettivamente immediatamente al disotto dell’anello di sicurezza e sotto la base del bacino. Gli anelli
sono suddivisi in tratti disposti in modo da convergere verso i due punti di raccolta e scarico. L'anello
sommitale, articolato in due tratti, convoglia le acque di drenaggio verso lo scarico di superficie.

L’anello alla base, articolato in tre tratti, convoglia, separatamente per ciascun tratto, le eventuali acque di
drenaggio verso tre vasche, collocate nello scatolare di alloggiamento delle tubazioni, da cui parte la
condotta di scarico verso I'area di dissipazione posta a valle della sala macchine. Questo sistema consente
di individuare la provenienza delle acque di drenaggio che potrebbero derivare da eventuali rotture del telo

impermeabile di rivestimento.

| tubi che compongono gli anelli sono previsti con diametro 200 mm, in polietilene microfessurato rivestito di

tessuto-non-tessuto, mentre le tubazioni di scarico sono previste in acciaio e con diametro 300 mm.

Accesso al fondo vasca per manutenzione

In corrispondenza dello scarico di superficie € prevista la predisposizione di una zona di accesso pedonale

al fondo vasca per interventi di manutenzione ed eventuali riparazioni.

Questo percorso viene ottenuto realizzando una fascia di distribuzione dei carichi superficiali di larghezza 2
metri di calcestruzzo debolmente armato, tra il piano di sicurezza e il fondo vasca, posta in corrispondenza
della rampa di accesso al piano di coronamento; per evitare problematiche di punzonamento della guaina
impermeabile sui bordi della rampa, verra interposto uno strato di separazione e ripartizione dei carichi al di

sotto dello strato di getto.

Le condizioni di sicurezza di accesso al fondo vasca verranno migliorate con la collocazione di una scala in
corda fissata immediatamente al disotto del piano di coronamento all’altezza del rivestimento in lastre di

pietra, nonché di eventuali funi di aggancio degli addetti.
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Recinzione del bacino

La recinzione prevista corrisponde ad una specifica prescrizione relativa al Progetto Preliminare presentato

in procedura di verifica di assoggettabilita alla VIA.

La recinzione & costituta da montanti metallici di altezza pari a tre metri fuori terra, sostenuti da un

basamento in calcestruzzo e posti alla distanza di tre metri.

Figura 2.1/7 - Recinzione — Prospetto e sezione

I montanti vengono collocati sul margine esterno del piano di coronamento del rilevato perimetrale e

sostengono una rete anch’essa metallica estesa a tutta altezza.

Montanti e rete sono previsti di colore verde RAL 6018 “verde giallastro” mimetico nello sfondo della

copertura erbacea del periodo estivo.

In periodo invernale i fronti della recinzione rivolti verso la pista da sci verranno resi evidenti con
l'applicazione di una rete di tipo B, di colore rosso o blu, del tipo utilizzato lungo le piste da sci del

comprensorio di Alagna per evidenziare ostacoli o per delimitare i margini di tratti con percorso obbligatorio.

2.2 LOCALI TECNICI E IMPIANTI

2.2.1 Sala macchine
Si veda in merito la tavola 3.11.

La sala macchine € un edificio interrato, in cls armato gettato in opera, di dimensioni interne 8,4 x 7,4 (9 x 8

metri filo esterno) e di altezza a soffitto pari a 3,4 m.
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L’edificio & suddiviso in due vani, accessibili separatamente dal fronte. Il primo ospita la cabina di
trasformazione MT/BT. Nel secondo vano sono localizzati gli armadi degli impianti tecnologici, di sicurezza e

controllo, il compressore del boullage, le diverse tubazioni e le manovre idrauliche

La sala macchine & attraversata da tre tubazioni, tutte di diametro 300 mm:
e |l tubo di adduzione e scarico che collega il bacino e la stazione di pompaggio PS 100 a Pianalunga;
e | due tubi dello scarico di fondo e dello scarico della rete di drenaggio, che si staccano dal bacino e
convogliano le acque di scarico in un’area di dissipazione posta a valle del rilevato nel settore

frontale del bacino.

Gli impianti della sala macchine sono collegati con quelli localizzati a Pianalunga con un cavidotto DN63 per
l'alloggiamento della fibra ottica necessaria per il sistema di dialogo; verra inoltre realizzato un sistema di
intercettazione del tipo entra/esci con la linea elettrica MT esistente che da Pianalunga sale a Bocchetta
delle Pisse lungo la pista Mullero (cavidotto in PEAD DN 160 mm), allo scopo di collegare la nuova cabina
MT/BT).

Dalla sala escono inoltre due ulteriori tubazioni di PEAD verso il bacino, ovvero il cavidotto per
l'alloggiamento del cavo di dialogo (DN 90 mm) e il tubo di alimentazione della rete del boullage (DN 100

mm).

L’edificio interrato & accessibile con mezzi meccanici attraverso una breve diramazione della pista che da
Pianalunga reggiunge il pianoro del Mullero. Il fronte si raccorda al rilevato con due brevi tratti di muro d’ala;
fronte e muri sono previsti rivestiti in pietra locale. | serramenti metallici, previsti con caratteristiche che
assicurano il contenimento del rumore prodotto dagli impianti, sono previsti in colore grigio scuro analogo a

quello dei serramenti gia utilizzati per gli impianti esistenti.

2.2.2 Tombino di derivazione e cunicolo tecnico
Si veda in merito la tavola 3.10

Il punto di interfaccia fra il volume idrico stoccato all’interno del bacino e la rete di distribuzione & costituito
da un pozzetto situato in posizione ribassata rispetto al fondo del bacino. Tale pozzetto sara realizzato in
calcestruzzo impermeabilizzato su tre lati e sul fondo mentre il quarto lato verticale sara costruito con una
piastra in acciaio gia predisposta con tronchetti flangiati per garantire la corretta tenuta idraulica alle linee di
ingresso e di uscita al bacino. La porzione sommitale del pozzetto sara comunque dotata di griglia metallica

amovibile per garantire il passaggio del flusso idrico e le tubazioni di dialogo e del boullage.

Immediatamente a valle della piastra in acciaio a chiusura del pozzetto ribassato, sara realizzato un cunicolo
tecnico ispezionabile con dimensioni interne di 175 cm x 200 cm che alloggera tutte le linee fino a un
pozzettone di ispezione costruito con anelli prefabbricati e posto all’esterno della struttura del bacino. Nel
cunicolo verranno staffate a parete le linee di dialogo e dell’aria compressa, mentre saranno posate a
pavimento la linea di adduzione e scarico, la linea dello scarico di fondo e la linea del drenaggio. Nella prima
porzione del cunicolo saranno realizzate tre vasche, entro le quali saranno recapitate le portate idriche

eventualmente collettate dalle varie porzioni di drenaggio; dalle tre vasche si dipartira poi un’unica linea che
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recapitera I'acqua di drenaggio alla zona di scarico esterna alla sala macchine. Nelle tre vasche saranno

posizionati dei sensori di livello, in modo da poter monitorare costantemente lo stato delle venute idriche.

Il cunicolo tecnico & accessibile attraverso un tombino di ispezione di dimensioni interne 2 x 2,6 m realizzato
in anelli prefabbricati di calcestruzzo, profondo circa 7 metri. L’accesso al pozzetto avverra mediante un

passo d’'uomo posto sulla soletta e una scala con un opportuno sistema anticaduta per gli operatori.

A valle del pozzetto di ispezione le tubazioni provenienti da cunicolo tecnico proseguiranno con modalita di

posa interrata.

2.2.3 Scarico di fondo

Lo scarico di fondo sara realizzato con una tubazione in acciaio DN 300 che, come descritto nel paragrafo
precedente, sara alimentata dal pozzetto ribassato rispetto al fondo dellinvaso e, senza soluzione di
continuita salvo una valvola in sala macchine, consentira lo svuotamento in emergenza del bacino. La
portata collettata dallo scarico di fondo sara recapitata in una zona di dissipazione posta frontalmente alla

sala macchine e da qui dispersa grazie a un’incisione naturale del pendio.

Il calcolo del tempo di svuotamento del bacino considerando l'efflusso da un tubo di borda con il livello
retrostante che cala in funzione del volume progressivamente effluente porta a un valore poco superiore alle
17 ore. Tale valore risulta assolutamente compatibile con eventuali situazioni critiche che potrebbero
determinare la necessita di svuotamento dell’invaso e comunque & stato valutato considerando che la linea
di adduzione e scarico del bacino non venga utilizzata per le operazioni di svaso. Poiché la tubazione di
adduzione e scarico si presenta con analoghe caratteristiche rispetto a quella dello scarico di fondo, pur
recapitando essa la portata alla stazione PS100, pare evidente che un funzionamento parallelo in

svuotamento di entrambe le tubazioni porterebbe lo svaso del bacino in circa 9 ore.

2.2.4 Tubazioni

Le tubazioni afferenti al bacino e alla sala macchine sono previste con le seguenti caratteristiche:
- Adduzione e scarico, in acciaio, DN 300 mm;
- Scarico di fondo, in acciaio, DN 300 mm;
- Drenaggio, in polietilene microfessurato rivestito in TNT, diametro 200 mm;
- Scarico drenaggio, in acciaio, diametro 300 mm;
- Boullage, in polietilene, diametro 90 mm (50 mm all'interno del bacino);
- Linea elettrica MT, in polietilene, diametro 160 mm,;

- Fibra ottica, in polietilene, diametro 63 mm.
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Figura 2.2.2/1 Sezione longitudinale scarico di fondo — cunicolo tecnico - tombino di ispezione e sala macchine
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2.2.5 Scarico di superficie
Lo scarico di superficie, evidenziato sulla tavola 3.9, & localizzato sul fronte lato est (vedasi tavola 3.5).

Lo scarico € costituito da una struttura scatolare a U in cls di dimensioni 1,50 x 1,00 metri, in corrispondenza
della pista di coronamento € prevista una grata metallica di chiusura dello scatolare, di larghezza pari a
quella della pista (3,00 m). In corrispondenza del margine lato esterno della grata & prevista l'infissione sul
fondo dello scatolare di una serie di sbarre, con interasse 10 cm, a tutta altezza fino alla grata, al fine di

evitare intrusioni all’interno dell’area del bacino.

Le eventuali acque di scarico vengono smaltite tramite una canaletta in massi cementati che le convoglia ad

un’area di dissipazione.

Nella canaletta, tramite due tubazioni microfessurate di diametro 200 mm vengono convogliate anche le

acque del settore orientale dell’anello superiore di drenaggio.

Grata metallica

Sbarre
antintrusione

Magrone sp, 10 cm

Figura 2.2.5/1 Scarico di superficie

2.2.6 Impianto di insufflaggio aria compressa “boullage”
Si vedano in merito le tavole 3.6 e 3.11.

L’acqua del bacino per poter essere utilizzata ai fini della produzione di neve programmata deve essere
mantenuta allo stato liquido e con temperature di poco superiori allo zero. Per ottenere questo risultato in
maniera semplice e a basso costo si utilizza un sistema di insufflaggio di microbolle di aria all'interno della
massa d’acqua denominato “boullage”. Il principio di funzionamento del boullage € quello di mettere in
contatto la superficie dell’lacqua stoccata all'interno del bacino con l'aria atmosferica in modo da realizzare
uno scambio termico per contatto; mediante un compressore viene insufflata aria all'interno del bacino che
viene diffusa attraverso una rete di distribuzione costituita da tubi di polietilene zavorrati e microfessurati cosi
diffondere delle microbolle in grado di creare un rimescolamento della massa d’acqua e uniformarne la

temperatura.

Il compressore, installato nella sala macchine, alimenta mediante una tubazione degli anelli di tubo

microforato posati sul fondo e lungo la scarpata del bacino che creano una movimentazione continua della
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massa d’acqua; la movimentazione ottiene il duplice scopo di evitare la formazione di ghiaccio sulla
superficie dell'acqua e garantire un raffreddamento uniforme dell’acqua tenendola in contatto con l'aria

esterna.

Sulla facciata della sala macchine & alloggiata una presa d’aria che attraverso opportune lamelle regolabili
aspira aria dal’ambiente esterno. L’aria aspirata viene convogliata ad alimentare il compressore. Sempre sul
fronte della sala macchine & collocata la presa di scarico dell’aria di raffreddamento del compressore.
Considerando un volume di acqua di circa 31.000 m? si prevede una necessita di aria compressa in termini

di potenza elettrica installata per il compressore di 18 kW.

La tubazione di mandata dell’aria ha un diametro nominale di 90 mm ed i tubi microfessurati hanno diametro
di 50 mm.

Il sistema sara regolato da una catena di sensori di temperatura posti a varie profondita di acqua, che in

funzione del gradiente termico mette in funzione il compressore.

2.2.7 Impianti di sicurezza e controllo

Il nuovo bacino di stoccaggio sara dotato di un insieme di dispositivi di controllo ai fini della gestione della
sicurezza del sistema. Tali dispositivi dovranno almeno essere costituiti da:
- Catena termometrica per la determinazione del gradiente termico all’interno del volume di acqua
- Sensori di pressione per la misura del livello idrico
- Sensori di livello capacitivo per la misura del livello idrico
- Sensori di livello nelle vasche di raccolta del drenaggio per il rilevamento della presenza di eventuali
perdite

- Videosorveglianza diurna e notturna

Tutti i sistemi di sorveglianza sono previsti remotizzati mediante interfacciamento sul software di controllo
dellimpianto di innevamento esistente grazie alla rete di dialogo esistente e alla rete in fibra ottica di

collegamento con la sala macchine esistente PS100.

Tutti i sistemi di regolazione e di manovra della sala macchine sono previsti progettati secondo il criterio

della sicurezza intrinseca.

Le valvole saranno essenzialmente ad azionamento pneumatico e presenteranno una condizione di riposo,
determinata dallassenza di pressione dell'aria nel relativo attuatore, coincidente con lo stato di
funzionamento a livello di rischio piu basso. Vi saranno dunque valvole in stato normalmente aperto o in
stato normalmente chiuso che verranno attuate nello stato opposto quando vi siano tutti i sistemi di
alimentazione, sicurezza e controllo funzionanti e attivi; viceversa nel caso di guasto di un sistema di
alimentazione, sicurezza o controllo, si riporteranno nella condizione normale che corrispondera alla
situazione di rischio piu ridotta, anche senza l'intervento dell’'operatore o del software di supervisione. Tale
logica di funzionamento costituisce un sistema di riduzione del rischio ormai tecnicamente consolidato e che
consente di ottenere livelli di sicurezza passiva del manufatto perfettamente conformi con quanto richiesto

dalla tipologia di opera in progetto.
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23 INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO VALANGHE

Gli interventi di prevenzione del rischio valanghe sono costituiti:
- dalla locale modifica del paramento del bacino;
- dallintegrazione del Piano di Sicurezza Valanghe gia utilizzato da Monterosa 2000 S.p.A. con

riferimento all’area in esame (si veda in merito I'elaborato 2.5).
Dai dati storici non risulta che una valanga abbia mai oltrepassato la pista da sci denominata Mullero.

Per approfondire questa problematica e verificare le condizioni di potenziale rischio & stato predisposto, gia
in fase di Progetto Preliminare, successivamente integrato in fase di Progetto Definitivo sulla base di una
specifica prescrizione in merito, uno specifico elaborato specialistico (Relazione nivologica, elaborato 2.4) in
cui viene analizzata e modellizzata, a partire da una attenta lettura della morfologia locale, I'eventualita che

una valanga si stacchi dal piede della bastionata a monte del pianoro e raggiunga il bacino.

In primo luogo si osserva che la morfologia del pendio tende a incanalare I'eventuale valanga in un

avvallamento posto a monte della pista da sci Mullero, evitando di coinvolgere il bacino.

Cio premesso si e ritenuto opportuno verificare I'ipotesi che le dinamiche dellevento possano portare a
raggiungere l'area delle torbiere e quindi quella del manufatto in progetto, anche in ragione del fatto che un
evento valanghivo di portata eccezionale potrebbe comunque verificarsi in condizioni di consistente
presenza di neve al suolo con effetti dunque ridotti della morfologia del terreno scoperto sul flusso della

valanga.

La valanga di progetto simulata (tempo di ritorno T = 100 anni, periodo indicato dalla normativa tecnica di
settore) si spinge fino a ridosso del paramento dell'invaso, con velocitd molto contenute, poiché ormai in

fase di deposito.

Seguendo le indicazioni dello studio citato, si & prevista la protezione diretta dellinvaso, mediante

l'innalzamento del rilevato perimetrale del bacino.

| paramenti dell'invaso sono stati pertanto dimensionati prevedendo nei tratti indicati dallo studio (lato monte
e lato pista da sci per una lunghezza di 60 m) una quota pari a 2157 m ovvero circa 6 metri al di sopra della
valanga simulata. Nei suddetti tratti 'assetto del rilevato perimetrale & stato pertanto innalzato di 1,5 metri
rispetto alle restanti parti. Nel tratto di innalzamento potenzialmente piu esposto, per costituire un elemento
di rafforzamento del rilevato evitando nel contempo di invadere la confinante torbiera, il progetto prevede la

realizzazione di una scogliera al piede di altezza 1,5 m.

Nel gia citato elaborato 2.4, Relazione nivologica, anche in seguito a una specifica prescrizione emersa nella
Determinazione di esclusione dalla fase di VIA del progetto, & stata presa in considerazione l'ipotesi e
I'eventualita che si possa verificare un secondo evento calamitoso successivo al primo. In tale circostanza
lintervento previsto dovrebbe essere verificato a fronte delleventualitda di un evento valanghivo
immediatamente successivo a quello simulato. A tale proposito si sottolinea come il dimensionamento dei
paramenti dell'invaso, cosi come effettuato, risulti ampiamente a favore di sicurezza, in quanto nello studio
sono stati considerati tempi di ritorno pari a 100 anni sia per i parametri di dinamica della valanga (DH3gg)
sia per l'altezza massima di neve al suolo (HS_max) alla quota dell'invaso. Tuttavia, la probabilita che si

distacchi una valanga con T = 100 anni contemporaneamente alla presenza di una altezza di neve al suolo
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con T = 100 anni risulta essere molto inferiore, e quindi il relativo tempo di ritorno molto maggiore di 100
anni, seppure i due eventi siano solo parzialmente indipendenti. Anche le Linee Guida europee riportano
come la distribuzione statistica degli eventi valanghivi e dell’altezza di neve al suolo siano eventi
parzialmente indipendenti, cosicché valanghe catastrofiche potrebbero avvenire quando I'altezza di neve al
suolo & ad un livello intermedio e quindi con tempi di ritorno minori. Tali considerazioni hanno dunque
portato a ritenere che il dimensionamento del bacino sia da considerarsi corretto in termini di sicurezza
intrinseca con riferimento al primo evento valanghivo simulato (quindi con tempo di ritorno centennale sia
per la modellazione della valanga che per l'altezza di neve al suolo). Pare del tutto lecito considerare che
eventi successivi al primo, benché del tutto improbabili con riferimento ai tempi di ritorno di progetto,

possano essere gestiti con attivita ulteriori contenute nel P.S.V. adeguatamente predisposto.

La Monterosa 2000 S.p.A. a partire dalllanno 2004, anno di apertura al pubblico dell'impianto Funifor “Alpe
Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati’, adotta un Piano di Sicurezza Valanghe ai fini della gestione del
rischio valanghivo che presuppone I'applicazione di un Pi.D.A.V. — Piano di Distacco Atrtificiale di Valanghe o
di un P.I.S.T.E. — Piano per la Sospensione Temporanea dell’Esercizio. Tale Piano & stato di volta in volta
aggiornato e implementato in funzione dell’evoluzione del comprensorio. Anche in funzione del presente
progetto, esso & stato aggiornato con le indicazioni emerse in sede di Relazione Nivologica, evidenziando in
particolar modo la necessita di provvedere al distacco artificiale delle masse nevose insistenti sulle
bastionate rocciose dell’altopiano di Cimalegna, per ridurre progressivamente il volume di neve accumulato
che potrebbe generare I'evento valanghivo di progetto simulato nella Relazione Nivologica; oltre al distacco

sono state inoltre indicate ulteriori misure gestionali per ridurre il rischio intrinseco correlato al bacino.
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2.4  INTERVENTI DI INSERIMENTO AMBIENTALE
241 Inquadramento vegetazionale delle aree d’intervento: lo stato di fatto

Il sito dell’intervento, sub-pianeggiante, & caratterizzato dalla presenza di due pozze di ristagno idrico di

piccole di dimensioni e dalla presenza di zone di torbiera caratterizzate anch’essa da ristagno dell’acqua.
Il resto della superficie & occupata da un pascolo, localmente degradato.

Attorno all’area pianeggiante si estendono aree a rodoreto (Rhododendrum ferrugineum prevalente)
ascrivibili all’habitat codice 4060 “Lande alpine e boreali”, come indicato nell’allegato 1 della Direttiva
Habitat, corrispondente al codice Corine Biotopes 31,42 “Brughiere subalpine a Rhododendron ferrugineum

e Vaccinium myrtillus”; tali macchie arbustive sono inframmezzate a rocce affioranti.

Figura 2.4.1/1 Vista della successione degli habitat del Piano del Mullero

Di seguito le caratteristiche delle aree appena elencate.

Aree di ristagno e torbiere alpine

L’area di intervento € caratterizzata dalla presenza di due zone di ristagno idrico di piccole dimensioni e dalle

vicine torbiere con estensione nettamente superiore.

Le zone di ristagno sono caratterizzate dalla presenza di Gamberaia comune (Callitriche palustris) e di
Carice fosca (Carex nigra). Questo ambiente € inquadrato con il codice di riferimento Corine biotopes, 22.4 —
“Laghi, pozze e stagni mesotrofici” e non ha corrispondenze con le tipologie in allegato | della Direttiva
Habitat.

La Callitriche palustris € una specie naturalisticamente interessante, per quanto non rara a livello regionale,
e rappresenta, tra le congeneri, quella che riesce a spingersi alle quote piu elevate (fatto che ne giustifica la
presenza nell’area di studio). Questa specie, tipica degli specchi lacustri o acque a lento scorrimento, €
presente, nell'area d’intervento, nelle pozze con ristagno temporaneo di acqua presenti e nel canale di

deflusso dell’acqua che fuoriesce dal punto piu basso della torbiera stessa.
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Attorno alle aree di ristagno idrico si estendono superfici a torbiera acidofitica su substrati silicatici,
caratteristiche riconducibili alla classe Scheuchzerio - Caricetea fuscae, dalla dominanza della carice fosca
(Carex nigra), unitamente alla carice stellata (Carex echinata), subdominante. Tra le specie che compaiono
frequentemente della stessa classe ci sono la carice cenerina (Carex canescens), i pennacchi a foglie strette
(Eriophorum angustifolium), il tricoforo cespuglioso (Trichophorum caespitosum) e la viola palustre (Viola
palustris). Tra le altre specie frequenti si citano il migliarino maggiore (Deschampsia caespitosa), il cervino

(Nardus stricta) e la pedicolare di Kerner (Pedicularis kerneri), queste ultime due acidofile.

Figura 2.4.1/2 Panoramica d’insieme dell’area d’intervento: in primo piano la copertura di Rododendro
frammista ad affioramenti rocciosi, al centro dellimmagine una delle due aree di ristagno idrico circondata
dalle torbiere e dalle superfici a pascolo.

Figura 2.4.1/3 Vista ravvicinata dell’area di ristagno con Callitriche palustris circondata da cariceto
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Figura 2.4.1/4 Torbiera di transizione

Questa cenosi, con una buona frequenza di specie dell’alleanza Caricion fuscae, tra le quali Carex echinata,
Carex canescens, Phleum alpinum, Epilobium palustre, Juncus filiformis, Viola palustris, &€ riconducibile
al’habitat 7140 “Torbiere di transizione e instabili” che inquadra le comunitda vegetali che formano
depositi torbosi e tappeti flottanti, in acque da oligotrofiche a mesotrofiche, nelle quali la componente
ombrotrofica e quella minerotrofica (della falda) si mescolano poiché le superfici colonizzate sono

prevalentemente piatte o ondulate, ricche di piccole depressioni, con un grado di umidita variabile.

La cenosi in oggetto risulta essere quella piu interessante, dal punto di vista naturalistico, presente in
corrispondenza del Piano del Mullero, per quanto non inquadrabile in alcun habitat di interesse comunitario

ai sensi della Direttiva Habitat.

Aree esterne a copertura erbacea e rodoreti

Intorno alle aree descritte nel paragrafo precedente, nelle zone meno acclivi si estende il pascolo che in
alcuni settori appare degradato. La specie dominante del pascolo, riconducibile alla classe Nardetea strictae,
¢ la Festuca dei nardeti (Festuca rubra L. subsp. commutata) accompagnata dal Cervino (Nardus stricta).
Altra specie dominante, tipica delle torbiere basse, € la Codolina alpina (Phleum alpinum). Tra le specie che
compaiono frequentemente nel pascolo della classe Molinio-Arrhenatheretea si riscontrano il Trifoglio nivale
(Trifolium pratense L. subsp. nivale), i Cappellini delle praterie (Agrostis tenuis), la Ventaglia (Alchemilla
xanthochlora), il Ranuncolo montano (Ranunculus montanus) e il Trifoglio ladino (Trifolium repens L. subsp.
repens). Questo ambiente & inquadrato con il codice di riferimento Corine biotopes 36.31 “Nardeti alpini e

comunita correlate”.
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Non si riscontra tuttavia la ricchezza floristica descritta nell’habitat corrispondente “6230* “Formazioni erbose
a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa

continentale)” in allegato | della Direttiva Habitat, che pertanto non viene attribuito in cartografia.

Figura 2.4.1/5 Nardeto

Nelle zone dove il pascolo & degradato, la specie dominante & la Fienarola delle malghe (Poa supina), tipica

degli ambienti nitrofili, affiancata dal Trifoglio ladino (Trifolium repens L. subsp. repens), subdominante.

Le altre specie prative, sempre appartenenti alla classe Molinio-Arrhenatheretea, riconducibili all’alleanza
Poion alpinae, presenti frequentemente, sono la Ventaglia (Alchemilla xanthochlora), il Dente di leone
(Taraxacum officinale) e la Veronica a foglie di serpillo (Veronica serpyllifolia). Un’altra specie nitrofila

frequente nel sito € il Farinello buon Enrico (Chenopodium bonus-enricus),

Figura 2.4.1/6 Pascolo degradato
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Questo ambiente & inquadrato con il codice di riferimento Corine biotopes, 36.5 “Pascoli alpini e subalpini

fertilizzati”’, che non ha corrispondenze in allegato | della Direttiva Habitat.

Nelle zone piu acclivi, fitte macchie di Rododendro (Rhododendron ferrugineum) si sviluppano in mezzo ad

affioramenti rocciosi.

Tale habitat € in Allegato 1 della Direttiva Habitat, codice 4060 “Lande alpine e boreali” (corrispondente al

codice Corine Biotopes 31,42 “Brughiere subalpine a Rhododendron ferrugineum e Vaccinium myrtillus”).

Figura 2.4.1/6 Macchie di rododendro con affioramenti rocciosi

Figura 2.4.1/7 Ulteriore vista della copertura di rododendro intervallata ad affioramenti rocciosi
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242 Tipologie d’intervento

Il progetto di inserimento del nuovo invaso del Pian del Mullero si basa sulle linee guida riepilogate di
seguito:
e Salvaguardia delle torbiere;
¢ Rilocalizzazione delle aree di ristagno idrico e della relativa vegetazione mediante asportazione e
ristesa delle zolle erbose.
e Reperimento in loco della semente per la realizzazione degli inerbimenti previsti;
e Salvaguardia della risorsa pedologica;

¢ Rilocalizzazione della porzione della copertura arbustiva a Rododendro interferita dalle opere;

Gli interventi previsti sono dettagliati nei paragrafi successivi.

243 Salvaguardia delle torbiere

L’estensione attuale delle aree di torbiera & stata perimetrata mediante GPS nel mese di luglio 2017, in
collaborazione tra Ecoplan S.r.l. e Universita degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali

e Alimentari.

Figura 2.4.3/1 Perimetrazione delle aree umide eseguita il 20 luglio 2017

Tale perimetro ha costituito il riferimento per la progettazione di un ingombro totale del bacino tale da
preservare le suddette superfici evitando qualunque manomissione. Nella figura seguente & indicato il

suddetto ingombro unitamente al perimetro delle aree umide.
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Figura 2.4.3/1 Ingombro del bacino in progetto, sagomato per salvaguardare le aree umide esistenti

2.4.6 Ricollocazione delle aree di ristagno idrico

La realizzazione del nuovo invaso comportera la ricollocazione di due aree di ristagno idrico, la cui
vegetazione, zollata, sara trasportata in corrispondenza di un’area di ristagno di nuova realizzazione con

superficie pari alla somma delle due interferite.
Nelle figure seguenti & indicata I'ubicazione delle aree di ristagno descritte.

La prima operazione di rilocalizzazione consistera nella costituzione di un area depressa detinata ad

accogliere la nuova area di ristagno.

Data la limitata estensione delle aree di prelievo delle zolle e di ricollocazione delle medesime si ritiene
possibile eseguire tutte le lavorazioni necessarie (ad esclusione dello scavo della nuova area da predisporsi

in precedenza) in una giornata, senza necessita di stoccaggio temporaneo delle zolle medesime.
Le attivita di rilocalizzazione avranno luogo immediatamente dopo lo scioglimento del manto nevoso.

Le modalita di intervento prevedono:
o la definizione dei due reticoli di delimitazione delle zolle da asportare;
e la definizione di un reticolo di localizzazione delle zolle da ricollocare coerente con i reticoli di
asportazione;

e la conseguente delimitazione della nuova area di ristagno;
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Figura 2.4.6/1 Vista d’insieme delle due zone di ristagno idrico interferite

Figura 2.4.6/2 Vista della localizzazione della zona umida prevista al piede di un compluvio lungo il versante
(vista da drone)
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Area di ristagno rilocalizzata

Aree di ristagno interferite

Ingombro complessivo

bacino

Figura 2.4.6/3 Progetto di rilocalizzazione delle aree di ristagno idrico

e lo scavo dellarea per ottenere un piccolo invaso naturaliforme atto ad accogliere le acque di
ruscellamento;

¢ o scavo di fossi di alimentazione al piede del versante;

e [l'asportazione delle zolle (dimensione di riferimento 30 x 30 x 20 cm) in sequenza ordinata secondo
il reticolo predefinito e loro ricollocazione secondo la stessa sequenza;

¢ la movimentazione delle zolle avverra utilizzando mezzi, protezioni e modalita tali da garantire che le
medesime non abbiano a frantumarsi o disseccarsi a causa dei sobbalzi o del peso del materiale
soprastante; potra essere utilizzato, ad esempio, un mezzo con benna laterale che si sposti dalle
aree di prelievo a quella di ricollocazione senza calpestare le zolle;

e eventuali varchi tra le zolle saranno colmati da terreno fertile derivante dai quantitativi di scotico

stoccati;
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e per favorirne 'attecchimento, ultimata la fase di posizionamento, le zolle saranno cosparse con uno
strato di terriccio locale (terreno di scavo precedentemente stoccato) e abbondantemente irrigate;

e e zolle erbose collocate in pendenza dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti
di legno, costipando gli eventuali vuoti con terriccio.

e al fine di garantire il successo dellintervento, specialmente in corrispondenza della fase di
sofferenza post-trapianto, &€ bene prevedere, durante il periodo di assenza del manto nevoso,
periodici sopralluoghi di controllo per evidenziare eventuali necessita manutentive quali irrigazioni
post-emergenza; durante tali sopralluoghi potra essere inoltre verificata I'efficacia del sistema di
fossi di alimentazione predisposti. Almeno per la stagione successiva alla realizzazione sara

opportuno fare sopralluoghi con cadenza bimestrale.

244 Reperimento della semente locale per gli inerbimenti

Gli interventi di inerbimento in progetto sono indirizzati alla creazione di una copertura erbosa in tutto

identica a quella attualmente esistente in corrispondenza del piano del Mullero.

Per la realizzazione degli interventi di ricostituzione del prato polifita nelle scarpate del rilevato e in quelle in
scavo, e soprattutto nellesteso fronte in rilevato del bacino, & prevista I'applicazione della tecnica

dell'inerbimento diretto mediante trasferimento del fieno da semente.

Il prato donatore, poiché le attivita di cantiere prenderanno avvio entro la prima decade di maggio (come da
prescrizione ricevuta) non puo corrispondere alle aree attualmente a prato destinate ad ospitare I'impronta
del nuovo bacino; di conseguenza verra individuata una superficie prativa donatrice alternativa rispetto a
quella d’intervento, privilegiando le aree immediatamente limitrofe, mentre il prato ricevente di nuova

formazione sara costituito dalle sponde del nuovo invaso e delle aree immediatamente adiacenti.

In caso di scarsita della semente o in caso di interventi correttivi della mancata riuscita dell’'inerbimento con
semente locale, verra utilizzato, per la ripresa dell'inerbimento stesso, un miscuglio commerciale coerente
con le condizioni stazionali del sito d’intervento, comprese le caratteristiche cromatiche che Ilo

contraddistinguono:

Specie %
Festuca rubra/Rotschw.ausl. CINDY 40
Festuca rubra WILMA 10

Festuca durio/Schafschwingel TRIANA
Phleum prat./Timothe Liesch CLIMAX
Lolium perenne/Engl.Raygr TETRAMAX
Poa pratensis/Wiesenrispe BALIN
Dactylis glomerata/Knaulgras AMBA
Festuca prat./Wiesenschw. LAURA
Agro. cap/Rotes Straussg. HIGHLAND
Lotus corniculatus S. GABRIELE
Trifolium hybr./Schwedenklee AURORA
Trif. repense/Weissklee HAIFA

A D DN OO OO N O
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Trifolium prat./Rotklee ALTASWEDE 1
Onobrychis sativa/Esparsette 1
1

Achillea millefolium

La tecnica della fienagione & gia stata adottata da Monterosa 2000 S.p.A. in occasione dell’ultimazione del

nuovo impianto di risalita “Cimalegna — Passo dei Salati’” con ri-costituzione del prato polifita in
corrispondenza della stazione di valle della nuova seggiovia.

Le operazioni di prelievo sono state effettuate nell’agosto del 2017 e la successiva risemina, a seguito di
essicazione del materiale prelevato, nel mese di ottobre 2017.

Nelle foto seguenti €& illustrata la tecnica di prelievo mediante decespugliatore e aspiratore, adottata per il

suddetto intervento, che verra replicata sul Piano del Mullero.

Figura 2.4.4/1 Area di prelievo
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Figura 2.4.4/2 Taglio mediante decespugliatore

Figura 2.4.4/3 Prelievo mediante aspiratore
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Figura 2.4.4/4 Materiale prelevato

24.7 Salvaguardia della risorsa pedologica

La preliminare asportazione della componente di suolo fertile presente nell’area d’intervento svolgera
diverse funzioni:
e Conservazione della risorsa pedologica in funzione del riutilizzo durante la fase di sistemazione a
verde (ricostituzione prato polifita e ricollocazione del rodoreto);
e Costituzione di un’area di deposito temporaneo degli esemplari arbustivi in attesa della ricostituzione
del rodoreto;
e Creazione di un ambiente non attrattivo nei confronti dell’avifauna di possibile nidificazione sul Pian

del Mullero, prevenendo cosi episodi di mortalita a causa delle lavorazioni.

Il terreno di scotico verra stoccato temporaneamente in corrispondenza dell’area identificata nella figura
seguente, la quale fungera, come detto, anche da deposito temporaneo degli arbusti espiantati in vista della

rilocalizzazione del rodoreto.
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Figura 2.4.7/1 Area di deposito temporaneo dello scotico e di conservazione temporanea degli arbusti

espiantati per la rilocalizzazione del rodoreto

Di seguito le principali misure di movimentazione e conservazione del terreno di scotico, in accordo con le

indicazioni e prescrizioni ricevute:

l'esecuzione di tutte le operazioni (scotico, stoccaggio, stesura) avra luogo in assenza di
precipitazioni atmosferiche;

il riconoscimento dello spessore del terreno vegetale sara effettuato zona per zona, prima dello
scotico, con scavi di assaggio;

lo scotico verra effettuato in maniera tale che le macchine non circolino mai sul terreno vegetale
e quindi in marcia avanti con deposito e accumulo laterale;

il terreno vegetale verra accumulato separatamente dal sottostante terreno minerale
eventualmente asportato e dagli altri materiali inerti (roccia, ghiaia ecc.), con deposito separato
dei diversi orizzonti pedologici presenti, in maniera tale da consentirne il riposizionamento
secondo l'originaria successione;

i cumuli avranno altezza massima paria 3 m.
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2.4.5 Rilocalizzazione del rodoreto interferito

La realizzazione del nuovo bacino interferira, in sequenza nelle diverse fasi di intervento, con una porzione
della copertura di rododendro in corrispondenza della porzione basale del versante che delimita a est il

Piano del Mullero (come illustrato nella figura seguente).

I:I Estensione rodoreto esistente (inframezzato ad affioramenti rocciosi)

E Massimo ingombro nuovo bacino

Figura 2.4.5/1 Interferenza con il rodoreto

L’interferenza con il rodoreto avra un’area pari a 7.500 mq circa in pianta, corrispondente a zone in pendio

con affioramenti rocciosi inframezzati alla vegetazione, si vedano in proposito le foto seguenti).
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Figura 2.4.5/2 Copertura a prevalenza di Rododendro, inframezzata ad affioramenti rocciosi, sul pendio che
delimita ad est il Piano del Mullero

Figura 2.4.5/3 Transizione tra la copertura erbacea del Piano del Mullero e la copertura arbustiva a
prevalenza di Rododendro parzialmente interferita dall’'opera in progetto
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Figura 2.4.5/4 Macchie di rodoreto in corrispondenza delle superfici digradanti a sud del Piano del Mullero,
parzialmente interferite dall'opera

Il progetto di rilocalizzazione della copertura arbustiva esistente sara articolato come segue:

e Preparazione di un’area di impianto temporaneo degli arbusti utilizzando il terreno scoticato dalle
superfici di cantiere (descritta nel seguito di questo capitolo);

o Espianto degli esemplari arbustivi, avendo cura di non rompere chioma, fusto e, per quanto
possibile, apparato radicale, con successivo posizionamento temporaneo in corrispondenza
dell'area identificata al punto precedente;

e \Verifica costante delle condizioni degli arbusti e messa in pratica di eventuali interventi di
conservazione della risorsa;

¢ Ristesa del terreno vegetale e messa a dimora definitiva degli arbusti, con realizzazione di nuclei di

rinaturalizzazione secondo le modalita indicate di seguito.

Schema di messa a dimora dei nuclei arbustivi di rinaturalizzazione

Il reimpianto del rodoreto avverra mediante la creazioni di “nuclei arbustivi di rinaturalizzazione” con sesto

d’impianto naturalistico.

E’ prevista la creazione di nuclei di 10 arbusti, con disposizione e distanza casuale all'interno del nucleo, a

coprire una superficie del nucleo pari a 10 mq.

Anche la disposizione dei nuclei sara casuale entro le superfici d’'intervento, fino all’esaurimento degli arbusti

a disposizione. Nella figura seguente le caratteristiche dei nuclei di previsto impianto.
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Caratteristiche:

e realizzazione di nuclei arbustivi di 5 x 2 m (10 mq), composti da 10 arbusti disposti casualmente
allinterno del nuclei (densita media 1 arbusto ogni mq); evitando qualunque disposizione gemetrica;

e disposizione casuale dei nuclei all'interno delle superfici d’intervento (evidenziate nela paragrafo
SuUCCeSsSIvo).

Figura 2.4.5/5 Caratteristiche dei “nuclei arbustivi di rinaturalizzazione”

Aree di messa a dimora dei nuclei arbustivi di rinaturalizzazione

Le aree di messa a dimora dei nuclei di rinaturalizzazione sono identificate nella tavola 3.12 e sono
rappresente nelle immagini seguenti.

Le aree corrispondono alle fasce di bordo del fianco in scavo e del rilevato nel fronte del bacino, ovvero alle
zone di raccordo con | rodoreto esistente.

Salvaguardia
aree di torbiera

Ripristino rodoreto

Ripristino prato
polifita

Figura 2.4.5/6 Aree d’intervento vegetazionale e di salvaguardia delle aree umide
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Figura 2.4.5/7 Aree di rilocalizzazione del rodoreto espiantato

248 Calendario delle attivita di ripristino ambientale

Le operazioni di cantiere avranno inizio, come prescritto dalla Determinazione 168 della Regione Piemonte
del 16 maggio 2018, immediatamente dopo lo scioglimento della neve e comunque entro il 5 di maggio, con
avviamento delle operazioni di espianto di vegetazione e movimento terra entro il 10 di maggio (al fine di
prevenire i danni in fase di cantiere a carico dell’avifauna, quale Pernice Bianca e Coturnice potenzialmente

presenti, rendendo il sito inospitale prima del periodo riproduttivo).

Le seguenti operazioni di cantiere verranno avviate entro la prima decade di maggio:
e Scotico e ulteriori scavi;
e Prelievo degli arbusti per la rilocalizzazione del rodoreto e piantagione temporanea;
e Asportazione delle zolle erbose dalle due aree di ristagno idrico interferite e ricollocazione delle
medesime presso la nuova area di ristagno predisposta (lavorazioni eseguite preferibilmente in

giornata senza stoccaggio temporaneo).

L’esecuzione delle suddette attivitd entro la prima decade di maggio comportera I'identificazione di una

superficie prativa alternativa rispetto a quella d’intervento, ma in condizioni stazionali analoghe e della
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medesima composizione specifica, per il reperimento della semente da fienagione, in quanto il periodo
idoneo per tale operazione risulta compreso tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. L'intervento verra

eventualmente integrato con un miscuglio di semente commerciale coerente col sito.

Qualora non fosse possibile rispettare le date sopra indicate, la Determinazione citata prevede un periodo di

fermo biologico delle attivita di realizzazione fino al 15 di luglio.

Nella tabella seguente sono ricapitolati i periodi di prevista esecuzione degli interventi di ripristino ambientale

in progetto.
Intervento Periodo idoneo
Scotico e movimenti terra Allo scioglimento della neve. Entro il 10 di maggio

Prelievo degli arbusti per la conservazione e Allo scioglimento della neve. Entro il 10 di maggio
ricostituzione del rodoreto

Esportazione e rilocalizzazione delle zolle erbose Allo scioglimento della neve. Entro il 10 di maggio
delle aree di ristagno idrico

Fienagione per la raccolta e conservazione delle Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno
sementi necessarie alla ricostituzione del prato
polifita

Messa a dimora degli arbusti precedentemente Settembre - ottobre
conservatio per la ricostituzione del rodoreto

Inerbimento per la ricostituzione del prato polifita Settembre — ottobre: immediatamente dopo la
messa dimora degli arbusti del punto precedente

Tabella 2.4.8/1: calendario degli interventi di ripristino ambientale
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3. CANTIERIZZAZIONE

3.1 ACCESSIBILITA ALL’AREA DI CANTIERE E TRAFFICO INDOTTO
La tavola 3.7.1 illustra le condizioni di accessibilita all’area di cantiere.

Salendo dall’abitato di Alagna, i mezzi d’opera transiteranno dapprima lungo una strada comunale asfaltata,
per poi proseguire lungo una viabilita comunale sterrata ad accesso regolamentato fino alla Frazione Wittine
Superiore, da cui prosegue la strada di servizio agli impianti che raggiunge I'area di Pianalunga e poi fino al
cosiddetto piano del Mullero dove € collocato il costruendo bacino. Non si prevede la necessita di intervenire

lungo la viabilita esistente che consente di raggiungere I'area di cantiere.

Lungo tale strada verranno trasportati i mezzi per 'escavazione e la movimentazione del materiale di scavo
all'interno del cantiere ed i materiali necessari per la realizzazione dei manufatti e delle strutture. Durante le
fasi del cantiere lungo la viabilita descritta perverranno in cantiere i mezzi e i materiali di volta in volta
necessari per la realizzazione e il completamento del bacino, come le tubazioni, i teli per
l'impermeabilizzazione della vasca ed il reativo pacchetto di protezione e drenaggio, la recinzione, gli infissi

e le diverse componenti tecnologiche da collocare nella sala macchine.

Il traffico indotto dal trasporto degli inerti, nonostante I'importanza dell'intervento in progetto, sara
sostanzialmente limitato al trasporto dei materiali per i rivestimenti in pietrame e per eventuali sottofondi in
sabbia, in quanto il materiale di scavo, integralmente riutilizzato per i rilevati e i rimodellamenti in fase di

sistemazione finale, verra movimentato soltanto in sito.

3.2 BILANCIO SCAVI E RIPORTI — RIUTILIZZI DEL MATERIALE DI SCAVO
Il bilancio scavi e riporti, in pareggio, si compendia nelle quantita gia esposte nel paragrafo 2.1:

e Scavi: 36.100 m° di scavi;

¢ Riporti: 35.800 m?, per rilevati e ricostruzione scarpate.

Non si prevedono pertanto quantita di terreno in esubero in quanto la limitata quota in esubero verra

riutilizzata per riempimenti e rimodellamenti in fase di sistemazione finale.

Nellambito della costruzione dei rilevati si segnala in particolare la profilatura del fronte a valle del bacino
finalizzata a raccordarlo al pendio evitando discontinuita. Sui due altri fronti in rilevato (lato monte e lato pista
da sci) una misura di questo tipo non & possibile in quanto il criterio base di profilatura del bacino & stato

quello di evitare interferenze con le limitrofe aree di torbiera.

3.3 ORGANIZZAZIONE E FASI DI CANTIERE

Il cantiere per la costruzione del bacino viene organizzato secondo criteri che consentano di minimizzare le

interferenze con le torbiere alpine prossime al bacino.

Nella prima fase di cantiere si provvede:
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A recintare le aree di torbiera alpina in funzione di protezione delle stesse dalle possibili interferenze;
nel definire puntualmente I'area recintata si terra conto delle situazioni conseguenti all'innalzamento
della quota di coronamento del rilevato laterale nel tratto in cui questo & dimensionato per contenere
un’eventuale valanga;

Al tracciamento e recinzione dell’area di lavoro;

Alla ricollocazione delle zolle e della vegetazione presente nelle aree di ristagno idrico interferite;
All'installazione del cantiere base;

Alla recinzione dell’area limitrofa al cantiere base per la collocazione temporanea del rodoreto

espiantatato per essere ricollocato in fase di sistemazione finale delle aree di intervento.

L’'organizzazione generale del cantiere prevede la realizzazione del bacino per settori a partire da monte

verso valle; questo approccio consente di utilizzare I'area interna al bacino e retrostante all’area di scavo

come zona di deposito temporaneo

La realizzazione di ciascun settore in cui si articola I'attuazione del bacino comprendera le seguenti attivita:

scavo fino a fondo bacino; le pendenze di scavo, tali assicurare adeguate condizioni di sicurezza,
sono quelle rappresentate nelle tavole delle sezioni (tavole 3.7.1 e 3.7.2);

formazione del rilevato di contenimento;

posa delle tubazioni di drenaggio

posa dello strato di sabbia di livellamento fondo scavo e posa del telo impermeabilizzante e relativo

pacchetto di drenaggio e protezione.

Nellambito dell’ultimo settore, comprendente I'esteso riporto di terreno del fronte lato Pianalunga, ricade:

la costruzione del tombino di scarico di fondo, del cunicolo tecnico e del tombino di ispezione;

la posa delle tubazioni di afflusso e deflusso dell’acqua, di scarico di fondo, di raccolta del
drenaggio;

la realizzazione della camera di manovra e dei relativi allacciamenti;

la costruzione dello scarico di superficie.

Al termine dei lavori di costruzione si provvede al ripristino ambientale delle aree interessate dal cantiere,

attraverso:

3.4

la rimozione del cantiere base ed il ripristino morfologico e della copertura del suolo nell’area
occupata;

la rimozione della recinzione del bacino;

la pulizia e preparazione del terreno per gli interventi di sistemazione a verde;

la semina a prato dei rilevati di contenimento, del lato in scavo, del fronte del bacino;

la ricollocazione dei rodedendri espiantati.

DURATA DEL CANTIERE

La durata complessiva delle attivita di cantiere & prevista in 6 mesi, da maggio a ottobre.
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4. ESPROPRI

L’area interessata dai lavori risulta parzialmente di proprieta di Monterosa 2000 S.p.A. e parzialmente di
privati; nella Tav. 2.3 — Planimetria catastale risultano evidenziati i terreni in questione. Nei confronti dei
proprietari privati € intenzione di Monterosa 2000 S.p.A. addivenire ad accordi bonari per I'utilizzo dei terreni,
ferma restando la possibilita di applicazione delle procedure espropriative previste dalla L.R. 2/09 e s.m.i.

per gli interventi previsti all'interno delle aree sciabili.

5. INTERFERENZE

Non sono previste interferenze con infrastrutture esistenti o impianti, se non con le reti di innevamento

programmato e con le piste da sci di Monterosa 2000 S.p.A.
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